

**Объявление №2021-22ЦП02
о закупках способом запроса ценовых предложений**

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы-Маркетинг»
объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.**

Закупка проводится в соответствии с Главой 5 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73 (далее Правила).

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:

- Услуги по техническому надзору – № 2021-22ЦП02.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения:

- Согласно приложению №1 – Перечень лотов и Приложению №2 - Техническая спецификация.

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

- Согласно Приложению №2 - Техническая спецификация.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

- Место поставки: г.Шымкент;

- Срок поставки: с даты подписания договора до 31.12.2021 г.

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

- Согласно Приложению №1 - Перечень лотов.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

- Согласно Приложению №1 - Перечень лотов.

Условия платежа:

- по факту оказания услуг.

Ценовое предложение представляется в запечатанном конверте (с печатью организации) до времени начала процедуры вскрытия конвертов, на лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:

1) полное наименование и почтовый адрес потенциального поставщика, БИН/ИИН, контактный номер телефона;

2) наименование и почтовый адрес субъекта естественной монополии в соответствии со сведениями, указанными в объявлении о закупках;

3) наименование и номер закупок товаров, работ, услуг, лота для участия в которых представляется ценовое предложение потенциального поставщика.

Каждый потенциальный поставщик подает только одну заявку на участие в закупках способом запроса ценовых предложений.

Потенциальный поставщик помимо заявки на участие в закупках способом запроса ценовых предложений (Приложение №3), прилагает подписанную техническую спецификацию (Приложение №2) и документы, указанные в п.101 Правил.

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до 13 часов 00 минут "30" апреля 2021 года, по адресу г.Шымкент ул.Г.Орманова 17, кабинет №408.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются 15 часов 00 минут "30" апреля 2021 года, по адресу г.Шымкент, ул. Г.Орманова 17, кабинет №408.

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Водные ресурсы-Маркетинг».

г.Шымкент, ул.Г.Орманова 17

Тел.: 8 (7252) 32-12-74 внут.160


E-mail: info@wrm.kz

Приложение:

1. Приложение №1 (Перечень лотов).
2. Приложение №2 (Техническая спецификация).
3. Приложение №3 (Форма заявки).
4. Приложение №4 (Проект договора).

**Генеральный директор
ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг»**

Орман А.
(Ф.И.О.)


 22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Перечень лотов
закупок способом запроса ценовых предложений
Номер закупки: №2021-22ЦП02
Наименование закупок: Услуги по техническому надзору

№п/п	№ лота	Наименование лота	Единица измерения	Количество	Выделенная цена за единицу	Общая выделенная сумма в тенге без НДС
1	2021-22ЦП02-01	Технический надзор по объекту: Строительство насосной станции 2-го подъема на водоводе №3 на территории НС Карасу	Услуга	1	900 000	900 000
2	2021-22ЦП02-02	Технический надзор по объекту: Строительство санитарного узла на участке Акбай-Карасуского водозабора, на участке Кызыл Ту и насосной станции 2-го подъема Кара-Су	Услуга	1	604 900	604 900
3	2021-22ЦП02-03	Технический надзор по объекту: Строительство операторных здании на водозаборах Тассай-1 и Тассай - 2	Услуга	1	292 340	292 340
4	2021-22ЦП02-04	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по ул.Алдиярова от ул.Адырбекова до ул. Аймаутова, Енбекшинского района в.г.Шымкент	Услуга	1	600 000	600 000
5	2021-22ЦП02-05	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 200мм по ул. Койкелди батыр Енбекшинского района в.г.Шымкент	Услуга	1	600 000	600 000
6	2021-22ЦП02-06	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по мкр. 12 Енбекшинского района в.г.Шымкент	Услуга	1	980 000	980 000
7	2021-22ЦП02-07	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по мкр. 17 Енбекшинского района в.г.Шымкент	Услуга	1	550 000	550 000
8	2021-22ЦП02-08	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм в мкр.Север дома 59,66,67,68 Енбекшинского района в.г.Шымкент	Услуга	1	150 000	150 000
9	2021-22ЦП02-09	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 500мм по ул. Еринбетова от ул. Рыскулова до МСЧ Фосфор Енбекшинского района в.г.Шымкент	Услуга	1	800 000	800 000
10	2021-22ЦП02-10	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по ул. Майлы Кода от ул.Елшибек батыра до средней школы №12 Енбекшинского района в.г.Шымкент	Услуга	1	291 426	291 426
11	2021-22ЦП02-11	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по ул. Диваева от ул.Ватутина до ул.Уалиханова, Аль-Фарабийского района в.г.Шымкент	Услуга	1	58 605	58 605
12	2021-22ЦП02-12	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 300мм по ул. Казыбек би от.ул.Рыскулова до ул.Орманова	Услуга	1	440 550	440 550
13	2021-22ЦП02-13	Технический надзор по объекту: Строительство водопроводной сети диаметром 160мм в мкр Карасу	Услуга	1	137 720	137 720
14	2021-22ЦП02-14	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 160мм по ул. Казбек би от ул.Маметовой до ул.Алимбетова Аль-Фарабийского района в.г.Шымкент	Услуга	1	270 726	270 726

15	2021-22ЦП02-15	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 160мм по ул. Туркестанская Аль-Фарабиского района в.г.Шымкент	Услуга	1	311 505	311 505
16	2021-22ЦП02-16	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 110мм по ул. Дулати от ул.Верещагина до ул.Уалиханова Аль-Фарабиского района в.г.Шымкент	Услуга	1	273 661	273 661
17	2021-22ЦП02-17	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 200мм по ул. Абая от ул.Аскарова до ул. Калдаякова Абайского района в.г.Шымкент	Услуга	1	428 390	428 390
18	2021-22ЦП02-18	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по ул. Казиева к средней школе №32 Абайского района в.г.Шымкент	Услуга	1	81 879	81 879
19	2021-22ЦП02-19	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 300мм по ул. Калдаякова от пр. Республики до ул.Павлова Абайского района в.г.Шымкент	Услуга	1	409 499	409 499
20	2021-22ЦП02-20	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 160мм по ул. Байтулы баба от ул.Байдибек би до Байтулы баба Абайского района в.г.Шымкент	Услуга	1	438 799	438 799
21	2021-22ЦП02-21	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по ул. Гагарина от ул.Маяковского до пр.Абая, Абайского района в.г.Шымкент	Услуга	1	600 000	600 000
22	2021-22ЦП02-22	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 200мм по ул. Баян ауыл от пл №6 до ул. Байтурсынова, ул.Ахметова Абайского района в.г.Шымкент	Услуга	1	600 000	600 000
23	2021-22ЦП02-23	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по проспекту Абая к дому 37 Абайского района в.г.Шымкент	Услуга	1	180 000	180 000
Итого:						10 000 000

Генеральный директор



Орман А.

**Приложение №2 к объявлению №2021-22ЦП02
Техническая спецификация закупаемых услуг
«Услуги по техническому надзору»**

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-01
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Строительство насосной станции 2-го подъема на водоводе №3 на территории НС Карасу
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Строительство насосной станции 2-го подъема на водоводе №3 на территории НС Карасу
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Строительство насосной станции 2-го подъема на водоводе №3 на территории НС Карасу
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Количество объектов:	1
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; <ul style="list-style-type: none"> • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;


- производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
- оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на при объектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:


 - в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной

деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)


(Подпись, дата)

22.04.2021г.

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

 (подпись)


Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-02
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Технический надзор по объекту: Строительство санитарного узла на участке Акбай-Карасуского водозабора, на участке Кызыл Ту и насосной станции 2-го подъема Кара-Су
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Технический надзор по объекту: Строительство санитарного узла на участке Акбай-Карасуского водозабора, на участке Кызыл Ту и насосной станции 2-го подъема Кара-Су
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Технический надзор по объекту: Строительство санитарного узла на участке Акбай-Карасуского водозабора, на участке Кызыл Ту и насосной станции 2-го подъема Кара-Су
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Количество объектов:	10
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;


- оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;
 - производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
 - Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на при объектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
 - в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной

комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)


22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.


 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)


Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-03
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Строительство операторных здании на водозаборах Тассай-1 и Тассай -2
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Строительство операторных здании на водозаборах Тассай-1 и Тассай -2
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Строительство операторных здании на водозаборах Тассай-1 и Тассай -2
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Количество объектов:	2
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительно-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; <ul style="list-style-type: none"> • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве; • производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов

и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;

- оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
 - Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ.
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на при объектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;

	<ul style="list-style-type: none">• Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительные-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачей заключения технического надзора о качестве строительных-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.
--	--

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)


(Подпись, дата)

22. 04. 2021г.

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

(подпись)


Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-04
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по ул.Алдиярова от ул.Адырбекова до ул. Аймаутова, Енбекшинского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по ул.Алдиярова от ул.Адырбекова до ул. Аймаутова, Енбекшинского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по ул.Алдиярова от ул.Адырбекова до ул. Аймаутова, Енбекшинского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	Услуга
Протяженность объекта:	1 082 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;


- оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;
 - производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
 - Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на при объектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
 - в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной

комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22-1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)

 22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.


 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-05
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 200мм по ул. Койкелди батыр Енбекшинского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 200мм по ул. Койкелди батыр Енбекшинского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 200мм по ул. Койкелди батыр Енбекшинского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	868 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; <ul style="list-style-type: none"> • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;

- производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
- оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на при объектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.


1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:


 - в сопоставлении с календарным планом;
 - Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы;

2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной

	деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительного-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.
--	---

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)


22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

 (подпись)


Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)


Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-06
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по мкр. 12 Енбекшинского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по мкр. 12 Енбекшинского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по мкр. 12Енбекшинского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	1 088 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; <ul style="list-style-type: none"> • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;

- производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
 - Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении:
 - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации;
 - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ;
 - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной

деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)

 22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-07
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по мкр. 17 Енбекшинского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по мкр. 17 Енбекшинского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по мкр. 17 Енбекшинского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	562 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;


- производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
- оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной

деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительного-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)

 22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.
 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-08
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм в мкр.Север дома 59,66,67,68 Енбекшинского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм в мкр.Север дома 59,66,67,68 Енбекшинского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм в мкр.Север дома 59,66,67,68 Енбекшинского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	225 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; <ul style="list-style-type: none"> • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;


- производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
- оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ, • Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закрепления на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.


5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной

деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачей заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)


22.04.2024г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-09
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 500мм по ул. Еринбетова от ул. Рыскулова до МСЧ Фосфор Енбекшинского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 500мм по ул. Еринбетова от ул. Рыскулова до МСЧ Фосфор Енбекшинского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 500мм по ул. Еринбетова от ул. Рыскулова до МСЧ Фосфор Енбекшинского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	951 погонный метр
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;


- оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;
- производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ;
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной

комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)


22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

(подпись)


Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)


Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-10
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по ул. Майлы Кода от ул.Елшибек батыра до средней школы №12 Енбекшинского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по ул. Майлы Кода от ул.Елшибек батыра до средней школы №12 Енбекшинского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по ул. Майлы Кода от ул.Елшибек батыра до средней школы №12 Енбекшинского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	417 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;

- оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;
 - производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
 - Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной

комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)

 22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-11
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по ул. Диваева от ул. Ватутина до ул. Уалиханова, Аль-Фарабийского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по ул. Диваева от ул. Ватутина до ул. Уалиханова, Аль-Фарабийского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по ул. Диваева от ул. Ватутина до ул. Уалиханова, Аль-Фарабийского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	147 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;


- оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;
- производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.


5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной

комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)


22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-12
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 300мм по ул. Казыбек би от.ул.Рыскулова до ул.Орманова
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 300мм по ул. Казыбек би от.ул.Рыскулова до ул.Орманова
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 300мм по ул. Казыбек би от.ул.Рыскулова до ул.Орманова
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	313 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; <ul style="list-style-type: none"> • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;


- производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
- оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на при объектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:


- в сопоставлении с календарным планом;
- Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной

деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)

 22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.


 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-13
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Строительство водопроводной сети диаметром 160мм в мкр Карасу
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Строительство водопроводной сети диаметром 160мм в мкр Карасу
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Строительство водопроводной сети диаметром 160мм в мкр Карасу
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	180 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительномонтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;

- оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;
- производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
- оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
- Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на при объектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода


строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительные-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)

 22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

 (подпись)


Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-14
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 160мм по ул. Казбек би от ул.Маметовой до ул.Алимбетова Аль-Фарабиского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 160мм по ул. Казбек би от ул.Маметовой до ул.Алимбетова Аль-Фарабиского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 160мм по ул. Казбек би от ул.Маметовой до ул.Алимбетова Аль-Фарабиского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	475 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;

- оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;
 - производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
 - Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на при объектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной

комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)

 22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)


Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-15
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 160мм по ул. Туркестанская Аль-Фарабиского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 160мм по ул. Туркестанская Аль-Фарабиского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 160мм по ул. Туркестанская Аль-Фарабиского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	216 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;

- производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
 - Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ, • Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной

деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)


22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

 (подпись)


Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)


Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-16
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 110мм по ул. Дулати от ул.Верещагина до ул.Уалиханова Аль-Фарабиского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 110мм по ул. Дулати от ул.Верещагина до ул.Уалиханова Аль-Фарабиского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 110мм по ул. Дулати от ул.Верещагина до ул.Уалиханова Аль-Фарабиского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	478 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;

- оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;
 - производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
 - Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ;
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной

комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)


22.04.2022.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

 (подпись)


Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)


Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-17
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 200мм по ул. Абая от ул.Аскарова до ул. Калдаякова Абайского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 200мм по ул. Абая от ул.Аскарова до ул. Калдаякова Абайского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 200мм по ул. Абая от ул.Аскарова до ул. Калдаякова Абайского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	592 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;

- оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;
 - производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
 - Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ;
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
 - в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной

комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)

 22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

 (подпись)


Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)


Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-18
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по ул. Казиева к средней школе №32 Абайского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по ул. Казиева к средней школе №32 Абайского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по ул. Казиева к средней школе №32 Абайского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	230 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; <ul style="list-style-type: none"> • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;

- производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
 - Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достижимые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной

деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)

 22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-19
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 300мм по ул. Калдаякова от пр. Республики до ул.Павлова Абайского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 300мм по ул. Калдаякова от пр. Республики до ул.Павлова Абайского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 300мм по ул. Калдаякова от пр. Республики до ул.Павлова Абайского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	405 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;


- оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;
- производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ;
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.


5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:

- в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной

комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)

 22.04.2022
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-20
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 160мм по ул. Байтулы баба от ул.Байдибек би до Байтулы баба Абайского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 160мм по ул. Байтулы баба от ул.Байдибек би до Байтулы баба Абайского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 160мм по ул. Байтулы баба от ул.Байдибек би до Байтулы баба Абайского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	527 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;

- оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;
- производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
- Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ;
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
- Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
- Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
- Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
- Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
- Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
- Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
- Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.


5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ. 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:


- в сопоставлении с календарным планом;

• Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной

комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)

 22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

 (подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-21
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по ул. Гагарина от ул.Маяковского до пр.Абая, Абайского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по ул. Гагарина от ул.Маяковского до пр.Абая, Абайского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 150мм по ул. Гагарина от ул.Маяковского до пр.Абая, Абайского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	909 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;

- оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;
 - производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
 - Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ;
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
 - в сопоставлении с календарным планом;
- Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной

комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)

 22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

(подпись)


Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-22
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 200мм по ул. Баян ауыл от пл №6 до ул. Байтурсынова, ул.Ахметова Абайского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 200мм по ул. Баян ауыл от пл №6 до ул. Байтурсынова, ул.Ахметова Абайского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 200мм по ул. Баян ауыл от пл №6 до ул. Байтурсынова, ул.Ахметова Абайского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	261 погонный метр
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инженеринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика;

- оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;
 - производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
 - Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на приобъектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
 - в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной

комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-ІІ с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)


22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Утверждаю
 Генеральный директор
 ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг»
 Орман А.О.

(подпись)


Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	№2021-22ЦП02
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Услуги по техническому надзору
Номер лота:	№2021-22ЦП02-23
Наименование лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по проспекту Абая к дому 37 Абайского района в.г.Шымкент
Описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по проспекту Абая к дому 37 Абайского района в.г.Шымкент
Дополнительное описание лота:	Технический надзор по объекту: Реконструкция водопроводной сети диаметром 100мм по проспекту Абая к дому 37 Абайского района в.г.Шымкент
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	1
Единица измерения:	услуга
Протяженность объекта:	108 погонных метров
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Шымкент
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С даты подписания договора до 31.12.2021 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	<p>Технический надзор за строительством объекта осуществляется в целях обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и других технических решений, и технико-экономических показателей, введенных в эксплуатацию объектов строительства решениям и показателям, предусмотренным в утвержденных проектах, а также в целях повышения ответственности разработчиков проекта, строительного-монтажных организаций и заказчиков за обеспечение высокого качества возводимых или реконструируемых зданий, сооружений и соблюдения их сметной стоимости.</p> <p>Исполнитель обязан иметь Свидетельство об аккредитации юридического лица на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности технически и технологически сложных объектов.</p> <p>Исполнитель услуг по осуществлению технического надзора за строительством объекта обязан:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ежемесячно проверять и находиться на месторождении в период срока строительства, тем самым контролируя качество выполняемых работ и весь процесс строительства; • обеспечить сохранение конфиденциальности информации, получаемой от Заказчика при оказании услуг; <ul style="list-style-type: none"> • при необходимости обеспечивать законные права и интересы Заказчика; • оказывать консультативные и инженерные услуги по вопросам сертификации и совершенствования технических процессов в строительстве;

- производить регулярное ознакомление ответственных работников с записями в журналах производства работ, оценках сертификации материалов и конструкций или иных документах, характеризующих оценку возводимого объекта;
 - оказывать все обусловленные Договором Услуги своими силами, своим оборудованием, инструментами, механизмами, транспортом, персоналом, приборами, ГСМ с соблюдением требований действующих норм и правил, технических условий, действующих в Республике Казахстан.
 - Осуществлять технический надзор за своевременностью и качеством выполнения всех строительно-монтажных работ и их соответствием утвержденной проектной документации и сметной стоимости, за точным соблюдением строительных норм, правил и технических условий выполнения и приемки общестроительных, монтажных, отделочных и специальных работ,
 - Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать работы при обнаружении: - непригодности или недоброкачества строительных материалов, оборудования, технической документации; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний об иных способах исполнения работ; - нарушений технологии и ухудшения качества строительно-монтажных работ
 - Записывать результаты технического надзора за строительством в журнале работ или составлять акты, в которых должны быть указаны: а) какие отступления от проекта, дефекты и нарушения технических условий при строительно-монтажных работах были обнаружены и по чьей вине они произошли; б) конкретные требования, направленные на устранение выявленных дефектов, отступлений от проекта и нарушений технических условий с указанием сроков их устранения.
 - Проверять наличие паспортов, результатов лабораторных анализов и испытаний материалов, деталей и конструкций, применяемых на строительстве; требовать от подрядчика периодической проверки соответствия качества строительных материалов, деталей и конструкций паспортным данным. Участвовать в отборе образцов и следить за получением результатов лабораторных испытаний.
 - Контролировать своевременность и правильность ведения общего и специальных журналов работ, а также своевременность фиксации на отдельном комплекте рабочих чертежей данных об изменениях, внесенных в процессе строительства.
 - Следить за своевременным выполнением всех требований и указаний, записанных в журнале работ техническим и авторским надзором.
 - Вести контроль за выполнением геодезических работ в процессе строительства.
 - Участвовать в контроле разбивки и закреплении на участке основных осей зданий и сооружений и опорных реперов, в проверке и приемке детальной разбивки осей зданий и сооружений, а также вертикальных отметок оснований, фундаментов и перекрытий, оформляя приемку актами.
 - Принимать участие в освидетельствовании и оформлении актов скрытых и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида работ до подписания актов.
 - Следить за правильным проведением подрядными организациями индивидуальных испытаний смонтированного оборудования с надлежащим оформлением их результатов.
 - Участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов.
 - Участвовать в пуско-наладочных работах и визировать акты.
 - Контролировать обеспечение своевременного завоза и приемки оборудования на объектах, надлежащего его хранения на при объектных складах. Технический надзор за строительством объекта имеет непрерывный характер и осуществляется на протяжении всего периода строительства и ввода в эксплуатацию законченных строительством зданий и сооружений.
- 5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТАМ, ОФОРМЛЯЕМЫМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УСЛУГ.** 1) Ежемесячные отчеты о ходе работ – предоставляются в течение 5 (пяти) дней после окончания календарного месяца. В этих отчетах должны быть краткое описание хода выполнения работ:
- в сопоставлении с календарным планом;
 - Достигаемые стандарты контроля качества в сопоставлении с требованиями договора на строительно-монтажные работы; 2) Оформление акта приемочной комиссии (Завершение услуги) - приемка построенного объекта в соответствии с подпунктом 22- 1) Об архитектурной, градостроительной и строительной

деятельности в Республике Казахстан. Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III с выдачи заключения технического надзора о качестве строительно-монтажных работ и сдачи объекта приемочной комиссии.

Председатель тендерной Комиссии
Турдалиев Ж.У.
(Ф.И.О.)

 22.04.2021г.
(Подпись, дата)

Кому _____

(наименование субъекта
естественной монополии)

От кого _____

(наименование потенциального
поставщика)

(фактический адрес
потенциального поставщика)

Заявка на участие в закупках способом запроса ценовых предложений

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений:

_____.

Наименование и количество (объем) поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг: _____.

Описание и функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг:

_____.

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг: _____.

Цена за единицу товара, работы и услуги без учета налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг: _____.

Общая цена товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг: _____.

Настоящей заявкой выражаю свое согласие осуществить поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность (Подпись, дата)

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

г. Шымкент

«___» _____ 2021 г.

ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Орман А.О., действующего на основании Устава и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, вместе именуемые Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель, по заданию Заказчика, обязуется оказать следующего вида услуг:

Технадзор за качеством строительно-ремонтных работ на объектах, находящемся по адресам: _____ (далее – Объекты),

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. При возникновении потребности оказания дополнительных услуг, отдельно оговариваются условия по их организации, перечень и стоимость.

1.3. Стороны имеют право досрочно прекратить действие договора, подписав соответствующее соглашение, при условии отсутствия взаимных претензий.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. От имени Заказчика осуществлять добросовестный и качественный контроль за ремонтно-строительными работами в рамках настоящего Договора.

В этих целях Исполнитель оказывает следующего вида услуги:

- Выезд на объект для проведения надзора в объёме соответствующем условиям производства работ, 2 раза в неделю,
- контроль качества выполнения работ в соответствии с проектом утвержденным заказчиком СНИП ГОСТ ТУ ТСН и ППР.
- контроль за соблюдением подрядчиком строительных технологических процессов;
- контроль за своевременным устранением всех недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приемке работ;
- контроль за выполнением строительных работ в сроки, предусмотренные Договором подряда (при наличии графика);
- участие в приёмке скрытых работ;
- участие в приёмке законченных этапов на соответствие их ГОСТ и СНиП;
- участие в окончательной приемке объекта.

2.1.2. Проводить текущие обследования Объекта, закрепленным за Объектом экспертом, назначенным Исполнителем.

Результаты обследований, выявленных нарушений и их исправление заносятся экспертом в соответствующую графу «Журнала работ». Такие записи, наряду с устными докладами Заказчику или e-mail сообщениями, являются формой отчетности перед Заказчиком. Записи эксперта должны содержать текущие замечания к строителям, в рамках исполнения настоящего Договора.

2.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика при обнаружении:

- непригодных или недоброкачественных строительных материалов и оборудования;
- нарушений технологии и некачественно выполненных строительных работ на Объекте.

В случае отказа подрядной организации заменить материалы и оборудование или исправить выявленные нарушения, несоответствия актов на освидетельствование скрытых работ действительности, Исполнитель вправе потребовать приостановить работы на Объекте до принятия решения Заказчиком по данному нарушению. Решение приятное заказчиком, так же фиксируется в журнале работ.

2.1.4. Соблюдать конфиденциальность информации Заказчика, ставшей известной Исполнителю в процессе выполнения обязательств в рамках настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Предоставлять Исполнителю все документы, которые могут понадобиться в процессе выполнения работ.

2.2.2. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего Договора.

2.2.3. Обеспечить Исполнителю доступ на Объект.

2.2.4. Соблюдать конфиденциальность информации Исполнителя, ставшей известной Заказчику в рамках настоящего Договора.

2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. В любое время получать информацию о ходе работы, выполняемой Исполнителем.

Заказчик: _____

Исполнитель: _____ Стр. 1 из 2

3. Цена договора и порядок расчетов

- 3.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет _____ (_____) тенге.
- 3.1.1. Оплата услуг Исполнителя производится по факту оказанных услуг, согласно подписанного обеими Сторонами Акта выполненных работ/услуг.
- 3.2. Начало оказания услуг с даты подписания настоящего Договора по 31.12.2021 года.
- 3.3. В случае отказа Заказчика от дальнейшего сотрудничества в процессе оказания услуг, составляется акт по фактически выполненным работам/оказанным услугам, производятся окончательные взаиморасчеты в течение 5 дней, после письменного уведомления Заказчика об отказе от сотрудничества.

4. Срок действия Договора

- 4.1. Договор вступает в силу с даты подписания настоящего Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, но не позднее 31.12.2021 года.

5. Порядок разрешения споров

- 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.
- 5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в суд г. Шымкент.

6. Иные условия

- 6.1. Заказчик изначально освобождает Исполнителя от обязательств участия в отношениях Заказчика с третьими лицами, по поводу предмета настоящего Договора за исключением случаев, непосредственно предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан.
- 6.2. При исполнении своих обязанностей по настоящему Договору Исполнитель может привлекать третьих лиц. При этом ответственность за действия третьих лиц и сроки оказания всех услуг по настоящему Договору несет Исполнитель.

7. Ответственность сторон

- 7.1. Стороны за нарушение своих обязательств несут ответственность согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
- 7.2. В случае не выполнения или некачественного выполнения своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель несет ответственность за каждый случай нарушения в размере 0.3% (но не более 10% от месячного вознаграждения по Договору).

8. Заключительные положения

- 8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
- 8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего договора. Факсовая копия настоящего договора имеет юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Исполнитель:

_____ / _____ /

_____ / _____ /