

ПРОТОКОЛ №2021-17-ОК1
об итогах открытого тендера по закупкам товаров, работ, услуг

г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17

19 мая 2021 года 17-00 ч.

Заказчик: ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг».

№ тендера: 2021-17-ОК1.

Название тендера: Строительно-монтажные и ремонтные работы.

Адрес заказчика: г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17.

1. Тендерная комиссия в составе:

Председатель тендерной комиссии:	Турдалиев Ж.У. – заместитель генерального директора по экономике и маркетингу.
Заместитель Председателя тендерной комиссии:	Калмырзаев Б.Т. – заместитель генерального директора по капитальному строительству.
Члены тендерной комиссии:	Сариев К.М. - менеджер по рациональному использованию водных ресурсов.
	Онланов О.Е. – начальник отдела экономики и бюджетного планирования.
	Әуез Б.Д. – начальник производственно-технического отдела.
	Турлыбеков Б.А. - начальник отдела капитального строительства.
	Бегалиев Ж.К. – начальник юридического отдела.
	Шегебаев Б.К. – начальник отдела материального снабжения и административно хозяйственной части.
	Луценко Е.В.– ведущий бухгалтер по учету основных средств.
Секретарь тендерной комиссии:	Мынгожаев Д.Ж.– главный специалист отдела экономики и бюджетного планирования.

13 мая 2021 года в 15-00 часов в административном здании ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» (зал заседаний) расположенного по адресу г. Шымкент, ул. Г.Орманова, 17, тендерная комиссия произвела процедуру вскрытия поступивших от потенциальных поставщиков конвертов с тендерными заявками в соответствии с «Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий» от 13.08.2019 года №73 (далее Правила) и Тендерной документацией №60-П от 26.04.2021 года.

2. Наименования и краткие описания закупаемых товаров, работ, услуг, сумма, выделенная для закупки данных товаров, работ, услуг без учета НДС, предусмотренная Перечнем (приложение №1 к тендерной документации):

№ п/п	№ лота	Наименование лота	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге) без НДС	Общая цена (тенге) без НДС	Место выполнения работ
1	№2021-17-ОК1-01	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Байтурсынова №79	объект	1	467 500	467 500,00	г.Шымкент
2	№2021-17-ОК1-02	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Альфарби-	объект	1	1 307 901	1 307 901,00	г.Шымкент

		Есиркеп батыра					
3	№2021-17-OK1-03	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Алпысбаева №125	объект	1	189 758	189 758,00	г.Шымкент
4	№2021-17-OK1-04	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.ПМК-21	объект	1	342 946	342 946,00	г.Шымкент
5	№2021-17-OK1-05	Текущий ремонт на канализационной сети по пр.Республики №18	объект	1	341 508	341 508,00	г.Шымкент
6	№2021-17-OK1-06	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Павлова №2,4	объект	1	506 830	506 830,00	г.Шымкент
7	№2021-17-OK1-07	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Алдиярова №106	объект	1	372 089	372 089,00	г.Шымкент
8	№2021-17-OK1-08	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Толеби №21в	объект	1	193 200	193 200,00	г.Шымкент
9	№2021-17-OK1-09	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Толеби №39	объект	1	163 044	163 044,00	г.Шымкент
10	№2021-17-OK1-10	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Валиханова №225	объект	1	285 491	285 491,00	г.Шымкент
11	№2021-17-OK1-11	Текущий ремонт на канализационной сети по Каратюбинскому шоссе №38	объект	1	265 892	265 892,00	г.Шымкент
12	№2021-17-OK1-12	Текущий ремонт на канализационной сети в мкр Восток №дома №5,6	объект	1	459 482	459 482,00	г.Шымкент
13	№2021-17-OK1-13	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Рыскулова №4	объект	1	493 625	493 625,00	г.Шымкент
14	№2021-17-OK1-14	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Туркестанская №2/6	объект	1	208 401	208 401,00	г.Шымкент
15	№2021-17-OK1-15	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Жандосова №66а	объект	1	643 464	643 464,00	г.Шымкент
16	№2021-17-OK1-16	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Момышулы №3а	объект	1	293 660	293 660,00	г.Шымкент
17	№2021-17-OK1-17	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Дулати-Горекулова	объект	1	792 312	792 312,00	г.Шымкент
18	№2021-17-OK1-18	Текущий ремонт помещения бомба-убежище на территории ТОО "Водные ресурсы Маркетинг"	объект	1	305 457	305 457,00	г.Шымкент
19	№2021-17-OK1-19	Строительство водопроводной сети диаметром 800мм на территории площадки №1 насосной станции Кызылсай от водовода 1000мм до насосной станций II-го подъема,	объект	1	19 319 840	19 319 840	г.Шымкент

		Каратауского района в г.Шымкент					
20	№2021-17-OK1-20	Реконструкция водопроводной сети диам. 300мм (сталь) с врезкой на водоводе диам.и 1000мм с установкой задвижки водометров диам.300мм для сброса воды на НС 2-го подъема (хлораторная) инв №900111491	объект	1	1 402 412	1 402 412	г.Шымкент
21	№2021-17-OK1-21	Установка ультразвукового счетчика диам. 15мм,20мм,25мм,32мм ,40мм марки "Sensus" XB Iperl в к-ве 83 шт по г. Шымкент	объект	1	13 408 473	13 408 473	г.Шымкент
22	№2021-17-OK1-22	Установка ультразвукового счетчика диам. 50мм марки "Sensus" XB Iperl в к-ве 18 шт по г. Шымкент	объект	1	4 710 471	4 710 471	г.Шымкент
23	№2021-17-OK1-23	Восстановление забора колючей проволокой протяженностью 3430 п.м. на участке очистные сооружения	объект	1	26 144 379	26 144 379	г.Шымкент
24	№2021-17-OK1-24	Строительство насосной на участке Карасуйского насосной станции II-подъема по адресу: с.Аксуент Сайрамского района	объект	1	40 871 539	40 871 539	Туркестанская область, Сайрамский р/н, с.Аксуент
25	№2021-17-OK1-25	Строительство здания операторской на территории водозабора Тассай -1,2	объект	1	18 045 665	18 045 665	г.Шымкент
26	№2021-17-OK1-26	Установка регулятора давления воды Д-80мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	объект	1	9 584 630	9 584 630	г.Шымкент
27	№2021-17-OK1-27	Установка регулятора давления воды д-100мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	объект	1	19 060 865	19 060 865	г.Шымкент
28	№2021-17-OK1-28	Установка регулятора давления воды д-150 мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	объект	1	15 596 236	15 596 236	г.Шымкент
29	№2021-17-OK1-29	Установка регулятора давления воды д-200 мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	объект	1	4 615 967	4 615 967	г.Шымкент
		Итого:				180 393 037	

3. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№	Наименование	Адрес потенциального поставщика	БИН/ИИН
---	--------------	---------------------------------	---------

	потенциального поставщика		потенциального поставщика
1	ТОО «Apex Investment Company»	Туркестанская обл., Казыгуртский р/н, с.Казыгурт, ул.Тәтімбет,9	070940002239
2	ТОО «Ел-Даму-Ырыс»	г.Шымкент, Каратауский р/н, ж/м Тассай, 43/1	161140013970
3	ТОО «Stroy Grup»	г.Шымкент, мкр.Нуртас, ул.Саяхат, 81	170640016685
4	ТОО «Торлан Құрылыс»	Туркестанская обл., Казыгуртский р/н, с.Казыгурт, ул.Кунаева,111	100740013364
5	ТОО «Сауран АБК»	г.Шымкент, 17 мкр., 6-45	070840009163
6	ТОО «Энергия ВРМ»	г.Шымкент, ул. 30 лет Октября, 2/44	020940003149

4. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

В соответствии со сведениями о квалификации, указанных в тендерной заявке потенциального поставщика:

№	Наименование потенциального поставщика	Наличие сведения о квалификации в тендерной заявке
1	ТОО «Apex Investment Company»	В наличии
2	ТОО «Ел-Даму-Ырыс»	В наличии
3	ТОО «Stroy Grup»	В наличии
4	ТОО «Торлан Құрылыс»	В наличии
5	ТОО «Сауран АБК»	В наличии
6	ТОО «Энергия ВРМ»	В наличии

5. Цена каждой тендерной заявки:

№ п/п	№ лота	Наименование лота	Наименование потенциально го поставщика	Едини ца измерения	Количество	Цена за единицу (тенге) без учета НДС	Общая цена (тенге) без учета НДС
1	№2021-17-ОК1-01	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Байтурсынова №79	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	453 308	453 308
			ТОО «Сауран АБК»	объект	1	467 500	467 500
2	№2021-17-ОК1-02	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Альфараби-Есиркеп батыра	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	1 274 840	1 274 840
			ТОО «Сауран АБК»	объект	1	1 307 901	1 307 901
3	№2021-17-ОК1-03	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Алпысбаева №125	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	185 273	185 273
			ТОО «Сауран АБК»	объект	1	189 758	189 758
4	№2021-17-ОК1-04	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.ПМК-21	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	334 739	334 739
			ТОО «Сауран АБК»	объект	1	342 946	342 946
5	№2021-17-ОК1-05	Текущий ремонт на канализационной сети по пр.Республики №18	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	330 595	330 595
			ТОО «Сауран АБК»	объект	1	341 508	341 508
6	№2021-17-ОК1-06	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Павлова №2,4	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	493 852	493 852
			ТОО «Сауран АБК»	объект	1	506 830	506 830
7	№2021-17-ОК1-07	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Алдиярова №10б	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	365 501	365 501
			ТОО «Сауран АБК»	объект	1	372 089	372 089
8	№2021-17-ОК1-08	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Толеби №21в	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	189 556	189 556
			ТОО «Сауран АБК»	объект	1	193 200	193 200

9	№2021-17-OK1-09	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Толеби №39	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	159 579	159 579
			ТОО «Сауран АБК»	объект	1	163 044	163 044
10	№2021-17-OK1-10	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Валиханова №225	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	277 674	277 674
			ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	283 537	283 537
11	№2021-17-OK1-11	Текущий ремонт на канализационной сети по Каратюбинскому шоссе №38	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	255 160	255 160
			ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	261 425	261 425
12	№2021-17-OK1-12	Текущий ремонт на канализационной сети в мкр Восток №дома №5,6	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	446 595	446 595
			ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	454 114	454 114
13	№2021-17-OK1-13	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Рыскулова №4	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	478 855	478 855
			ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	488 704	488 704
14	№2021-17-OK1-14	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Туркестанская №2/6	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	202 521	202 521
			ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	206 720	206 720
15	№2021-17-OK1-15	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Жандосова №66а	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	624 952	624 952
			ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	637 291	637 291
16	№2021-17-OK1-16	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Момышулы №3а	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	284 249	284 249
			ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	289 628	289 628
17	№2021-17-OK1-17	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Дулати-Торекулова	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	768 479	768 479
			ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	784 370	784 370
18	№2021-17-OK1-18	Текущий ремонт помещения бомба-убежище на территории ТОО "Водные ресурсы Маркетинг"	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	297 273	297 273
			ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	302 444	302 444
19	№2021-17-OK1-19	Строительство водопроводной сети диаметром 800мм на территории площадки №1 насосной станции Кызылсай от водовода 1000мм до насосной станций II-го подъема, Каратауского района в г.Шымкент	ТОО «Арех Investment Company»	объект	1	18 947 473	18 947 473
			ТОО «Ел-Даму-Ырыс»	объект	1	18 556 481	18 556 481
20	№2021-17-OK1-20	Реконструкция водопроводной сети диам. 300мм (сталь) с врезкой на водоводе диам.и 1000мм с установкой задвижкии водомеров диам.300мм для сброса воды на НС 2-го подъема	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	1 379 017	1 379 017
			ТОО «Ел-Даму-Ырыс»	объект	1	1 346 500	1 346 500

		(хлораторная) инв №900111491					
21	№2021-17-OK1-21	Установка ультразвукового счетчика диам. 15мм,20мм,25мм,32мм ,40мм марки "Sensus" XB Iperl в к-ве 83 шт по г. Шымкент	ТОО «Stroy Grup»	объект	1	13 190 262	13 190 262
			ТОО «Энергия BPM»	объект	1	12 877 581	12 877 581
22	№2021-17-OK1-22	Установка ультразвукового счетчика диам. 50мм марки "Sensus" XB Iperl в к-ве 18 шт по г. Шымкент	ТОО «Stroy Grup»	объект	1	4 616 253	4 616 253
			ТОО «Энергия BPM»	объект	1	4 522 056	4 522 056
23	№2021-17-OK1-23	Восстановление забора колючей проволокой протяженностью 3430 п.м. на участке очистные сооружения	ТОО «Сауран АБК»	объект	1	25 109 020	25 109 020
			ТОО «Ел- Даму-Ырыс»	объект	1	25 673 761	25 673 761
24	№2021-17-OK1-24	Строительство насосной на участке Карасуйского насосной станции II- подъема по адресу: с.Аксукут Сайрамского района	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	39 377 594	39 377 594
			ТОО «Stroy Grup»	объект	1	40 772 375	40 772 375
25	№2021-17-OK1-25	Строительство здания операторской на территории водозабора Тассай -1,2	ТОО «Сауран АБК»	объект	1	18 045 665	18 045 665
			ТОО «Apex Investment Company»	объект	1	17 336 274	17 336 274
26	№2021-17-OK1-26	Установка регулятора давления воды Д-80мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	9 480 202	9 480 202
			ТОО «Stroy Grup»	объект	1	9 470 652	9 470 652
27	№2021-17-OK1-27	Установка регулятора давления воды д-100мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	18 936 641	18 936 641
			ТОО «Stroy Grup»	объект	1	18 917 599	18 917 599
28	№2021-17-OK1-28	Установка регулятора давления воды д-150 мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	15 447 127	15 447 127
			ТОО «Stroy Grup»	объект	1	15 431 606	15 431 606
29	№2021-17-OK1-29	Установка регулятора давления воды д-200 мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	4 571 862	4 571 862
			ТОО «Stroy Grup»	объект	1	4 567 284	4 567 284

6. Тендерные заявки, не принятые к оценке и сопоставлению – основания неприятия их к оценке и сопоставлению:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Основания неприятия к оценке и сопоставлению
-	-	-

7. Изложение оценки и сопоставления, принятые к оценке и сопоставлению тендерные заявки:

Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт	Сроки поставки товаров, выполнения работ, предоставления	Соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг	Условия гарантий на товары, работы и услуги	Квалификационн ые данные потенциального поставщика
---	---	--	--	---

услуг				
ТОО «Apex Investment Company»				
В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	Представлены
ТОО «Ел-Даму-Ырыс»				
В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	Представлены
ТОО «Stroy Grup»				
В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	Представлены
ТОО «Торлан Құрылыс»				
В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	Представлены
ТОО «Сауран АБК»				
В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	Представлены
ТОО «Энергия ВРМ»				
В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	В соответствии с технической спецификацией	Представлены

8. Наименование победителей тендера по каждому лоту определен на основе самой низкой цены:

№ п/п	№ лота	Наименование лота	Наименование потенциально го поставщика	Едини ца измерения	Количество	Цена за единицу (тенге) без учета НДС	Общая цена (тенге) без учета НДС
1	№2021-17-ОК1-01	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Байтурсынова №79	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	453 308	453 308
2	№2021-17-ОК1-02	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Альфарابي-Есиркеп батыра	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	1 274 840	1 274 840
3	№2021-17-ОК1-03	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Алпысбаева №125	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	185 273	185 273
4	№2021-17-ОК1-04	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.ПМК-21	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	334 739	334 739
5	№2021-17-ОК1-05	Текущий ремонт на канализационной сети по пр.Республики №18	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	330 595	330 595
6	№2021-17-ОК1-06	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Павлова №2,4	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	493 852	493 852
7	№2021-17-ОК1-07	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Алдиярова №106	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	365 501	365 501
8	№2021-17-ОК1-08	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Толеби №21в	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	189 556	189 556

9	№2021-17-ОК1-09	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Толеби №39	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	159 579	159 579
10	№2021-17-ОК1-10	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Валиханова №225	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	277 674	277 674
11	№2021-17-ОК1-11	Текущий ремонт на канализационной сети по Каратаубинскому шоссе №38	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	255 160	255 160
12	№2021-17-ОК1-12	Текущий ремонт на канализационной сети в мкр Восток №дома №5,6	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	446 595	446 595
13	№2021-17-ОК1-13	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Рыскулова №4	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	478 855	478 855
14	№2021-17-ОК1-14	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Туркестанская №2/6	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	202 521	202 521
15	№2021-17-ОК1-15	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Жандосова №66а	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	624 952	624 952
16	№2021-17-ОК1-16	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Момышулы №3а	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	284 249	284 249
17	№2021-17-ОК1-17	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Дулати-Торекулова	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	768 479	768 479
18	№2021-17-ОК1-18	Текущий ремонт помещения бомба-убежище на территории ТОО "Водные ресурсы Маркетинг"	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	297 273	297 273
19	№2021-17-ОК1-19	Строительство водопроводной сети диаметром 800мм на территории площадки №1 насосной станции Кызылсай от водовода 1000мм до насосной станций II-го подъема, Каратауского района в г.Шымкент	ТОО «Ел-Даму-Ырыс»	объект	1	18 556 481	18 556 481
20	№2021-17-ОК1-20	Реконструкция водопроводной сети диам. 300мм (сталь) с врезкой на водоводе диам.и 1000мм с установкой задвижки водометров диам.300мм для сброса воды на НС 2-го подъема (хлораторная) инв №900111491	ТОО «Ел-Даму-Ырыс»	объект	1	1 346 500	1 346 500
21	№2021-17-ОК1-21	Установка ультразвукового счетчика диам. 15мм,20мм,25мм,32мм ,40мм марки "Sensus" XB Iperl в к-ве 83 шт по	ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	12 877 581	12 877 581

		г. Шымкент					
22	№2021-17-OK1-22	Установка ультразвукового счетчика диам. 50мм марки "Sensus" XB Iperl в к-ве 18 шт по г. Шымкент	ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	4 522 056	4 522 056
23	№2021-17-OK1-23	Восстановление забора колючей проволокой протяженностью 3430 п.м. на участке очистные сооружения	ТОО «Сауран АБК»	объект	1	25 109 020	25 109 020
24	№2021-17-OK1-24	Строительство насосной на участке Карасуйского насосной станции II-подъема по адресу: с.Аксукент Сайрамского района	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	39 377 594	39 377 594
25	№2021-17-OK1-25	Строительство здания операторской на территории водозабора Тассай -1,2	ТОО «Арех Investment Company»	объект	1	17 336 274	17 336 274
26	№2021-17-OK1-26	Установка регулятора давления воды Д-80мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	ТОО «Stroy Grup»	объект	1	9 470 652	9 470 652
27	№2021-17-OK1-27	Установка регулятора давления воды д-100мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	ТОО «Stroy Grup»	объект	1	18 917 599	18 917 599
28	№2021-17-OK1-28	Установка регулятора давления воды д-150 мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	ТОО «Stroy Grup»	объект	1	15 431 606	15 431 606
29	№2021-17-OK1-29	Установка регулятора давления воды д-200 мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	ТОО «Stroy Grup»	объект	1	4 567 284	4 567 284

9. Наименование потенциальных поставщиков, занявших второе место по каждому лоту:

№ п/п	№ лота	Наименование лота	Наименование потенциально го поставщика	Едини ца измерения	Кол ичес тво	Цена за единицу (тенге) без учета НДС	Общая цена (тенге) без учета НДС
1	№2021-17-OK1-01	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Байтурсынова №79	ТОО «Сауран АБК»	объект	1	467 500	467 500
2	№2021-17-OK1-02	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Альфараби-Есиркеп батыра	ТОО «Сауран АБК»	объект	1	1 307 901	1 307 901
3	№2021-17-OK1-03	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Алпысбаева №125	ТОО «Сауран АБК»	объект	1	189 758	189 758
4	№2021-17-OK1-04	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.ПМК-21	ТОО «Сауран АБК»	объект	1	342 946	342 946

5	№2021-17-OK1-05	Текущий ремонт на канализационной сети по пр.Республики №18	ТОО «Сауран АБК»	объект	1	341 508	341 508
6	№2021-17-OK1-06	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Павлова №2,4	ТОО «Сауран АБК»	объект	1	506 830	506 830
7	№2021-17-OK1-07	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Алдиярова №10б	ТОО «Сауран АБК»	объект	1	372 089	372 089
8	№2021-17-OK1-08	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Толеби №21в	ТОО «Сауран АБК»	объект	1	193 200	193 200
9	№2021-17-OK1-09	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Толеби №39	ТОО «Сауран АБК»	объект	1	163 044	163 044
10	№2021-17-OK1-10	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Валиханова №225	ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	283 537	283 537
11	№2021-17-OK1-11	Текущий ремонт на канализационной сети по Каратюбинскому шоссе №38	ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	261 425	261 425
12	№2021-17-OK1-12	Текущий ремонт на канализационной сети в мкр Восток №дома №5,6	ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	454 114	454 114
13	№2021-17-OK1-13	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Рыскулова №4	ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	488 704	488 704
14	№2021-17-OK1-14	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Туркестанская №2/6	ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	206 720	206 720
15	№2021-17-OK1-15	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Жандосова №66а	ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	637 291	637 291
16	№2021-17-OK1-16	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Момышулы №3а	ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	289 628	289 628
17	№2021-17-OK1-17	Текущий ремонт на канализационной сети по ул.Дулати-Торекулова	ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	784 370	784 370
18	№2021-17-OK1-18	Текущий ремонт помещения бомба-убежище на территории ТОО "Водные ресурсы Маркетинг"	ТОО «Энергия ВРМ»	объект	1	302 444	302 444
19	№2021-17-OK1-19	Строительство водопроводной сети диаметром 800мм на территории площадки №1 насосной станции Кызылсай от водовода 1000мм до насосной станций II-го подъема, Каратауского района в г.Шымкент	ТОО «Apex Investment Company»	объект	1	18 947 473	18 947 473
20	№2021-17-OK1-20	Реконструкция водопроводной сети диам. 300мм (сталь) с	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	1 379 017	1 379 017

		врезкой на водоводе диам.и 1000мм с установкой задвижки водомеров диам.300мм для сброса воды на НС 2- го подъема (хлораторная) инв №900111491					
21	№2021-17-OK1- 21	Установка ультразвукового счетчика диам. 15мм,20мм,25мм,32мм ,40мм марки "Sensus" XB Iperl в к-ве 83 шт по г. Шымкент	ТОО «Stroy Grup»	объект	1	13 190 262	13 190 262
22	№2021-17-OK1- 22	Установка ультразвукового счетчика диам. 50мм марки "Sensus" XB Iperl в к-ве 18 шт по г. Шымкент	ТОО «Stroy Grup»	объект	1	4 616 253	4 616 253
23	№2021-17-OK1- 23	Восстановление забора колючей проволокой протяженностью 3430 п.м. на участке очистные сооружения	ТОО «Ел- Даму-Ырыс»	объект	1	25 673 761	25 673 761
24	№2021-17-OK1- 24	Строительство насосной на участке Карасуйского насосной станции II- подъема по адресу: с.Аксукуент Сайрамского района	ТОО «Stroy Grup»	объект	1	40 772 375	40 772 375
25	№2021-17-OK1- 25	Строительство здания операторской на территории водозабора Тассай -1,2	ТОО «Сауран АБК»	объект	1	18 045 665	18 045 665
26	№2021-17-OK1- 26	Установка регулятора давления воды Д-80мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	9 480 202	9 480 202
27	№2021-17-OK1- 27	Установка регулятора давления воды д-100мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	18 936 641	18 936 641
28	№2021-17-OK1- 28	Установка регулятора давления воды д-150 мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	15 447 127	15 447 127
29	№2021-17-OK1- 29	Установка регулятора давления воды д-200 мм на водопроводных сетях по городу Шымкент	ТОО «Торлан Құрылыс»	объект	1	4 571 862	4 571 862

10. Если в результате тендера не определен победитель тендера (лота) – основания для принятия такого решения тендерной комиссией:

- победители определены.

11. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:

№	Наименование	Обобщенное изложение	Ответ на запрос	Обобщенное изложение
---	--------------	----------------------	-----------------	----------------------




п/п	потенциального поставщика	запроса о разъяснении тендерной документации	изменений и дополнений к тендерной документации
-	-	-	-

12. Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления победителем тендера):

- Заказчику ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» заключить договоры закупок с победителями тендера по каждому лоту, в срок не более 5 (пять) рабочих дней со дня получения уведомления победителями тендера (лота).

13. Информация о привлечении технических экспертов:

- Технические эксперты не привлекались.

Председатель комиссии:		Турдалиев Ж.У.
Заместитель Председателя комиссии:		Калмырзаев Б.Т.
Члены комиссии:		Сариев К.М.
		Онланов О.Е.
		Өуез Б.Д.
		Турлыбеков Б.А.
		Бегалиев Ж.К.
		Шегебаев Б.К.
		Луценко Е.В.
Секретарь комиссии:		Мынгожаев Д.Ж.